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1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.1.1. Zakres robdt:
- Roboty budowlane,
- Roboty elektryczne i teletechniczne (odrebne opracowanie),
- Roboty sanitarne (odrebne opracowanie).
1.1.2. Szczegotowy opis inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlano-Wykonawczym
(PB/PW).
1.1.3. Przewiduje sie nastepujgce ograniczenia, utrudnienia i zagrozenia w organizacji robot:
e Zabezpieczenie nowej stolarki okiennej,
e Zabezpieczenie nowych drzwi wejsciowych do budynku i wrét wjazdowych na
podwdérko,
e Koordynacja z wczesniej wykonanymi robotami sanitarnymi.
1.1.4. Zobowigzuje sie Wykonawce do sporzadzenia harmonogramu robot i uzgodnieniu go
osobami petnigcymi nadzor inwestorski lub/i autorski.
1.1.5 Zobowigzuje sie¢ Wykonawce do sporzgdzenia planu BIOZ.

1.2.  INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.2.1 Wykonawca bedzie moégt korzystac ze Zrédet poboru energii elektrycznej, wody i innych
mediéw na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.2.2 Wykonawca musi zadbac o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy.

1.2.3 Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem osob postronnych.

1.2.4 Realizacja inwestycji przez Wykonawce nie moze naruszac¢ interesdw osob trzecich.

1.2.5 W celu ochrony Srodowiska Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego
usuwania odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczen wynikajgcych
z technologii robaot.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE, TYMCZASOWE | SPECJALNE

1.3.1. Do robét towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg
do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w SIWZ, umowie
lub projekcie, a w szczegdlnosci:

a. wszelkie prace przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe
i porzgdkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,

b. utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

c. utrzymanie urzadzen i narzedzi placu budowy wraz z maszynami i zapewnienie dla
nich materiatéw eksploatacyjnych,

d. pomiary do rozliczania robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,

e. wszystkie badania sprawdzajgce instalacji wymagane przez osoby petnigce nadzér
inwestorski i autorski lub wynikajgce z przepiséw oraz przygotowanie protokotow
odbioru (m.in. proby szczelnosci, badania zerowania instalacji elektrycznej, badania
kominiarskie, itp.),

f. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

przewdz materiatdbw do miejsca ich wykorzystania,
zabezpieczenie istniejgcych lub nowych obiektéw w rozumieniu Prawa budowlanego
(budynek, czesci budynku, instalacje, itp.) przed zabrudzeniem lub zniszczeniem
w obszarze zwigzanym z zadaniem inwestycyjnym,

J @
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i. systematyczne usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajgcych z rob6t wykonywanych przez wykonawce,

j- kompletna obstuga geodezyjna inwestycji,

k. ewentualne nieprzewidziane roboty gruntowe, np. pompowanie wody z wykopow,
stabilizowanie gruntu, itp.

1.3.2. Do roboét specjalnych zalicza sie roboty, ktére nie sg robotami towarzyszacymi
i tymczasowymi i tylko wtedy zaliczajg sie do swiadczen umownych, jesli sg wyraznie
wymienione w opisie dokumentac;ji, kosztorysie lub SIWZ, a w szczegdlnosci:

a. nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa,

b. ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnoéci cywilnej,

c. zabezpieczenie urzadzen lub instalacji technicznych znajdujgcych sie na terenie placu
budowy lub poza nim.

1.3.3. Zakres roboét specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie sktadania oferty.

1.4.  NAZWY | KODY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kladzenie ptytek
45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA DO WYKONANIA INWESTYCJI

21. ZNACZENIE PB i PW W PROCESIE INWESTYCYJNYM

2.1.1. Podstawowym dokumentem odniesienia do wykonania inwestycji jest Projekt
Budowlano-Wykonawczy (PB/PW).

2.1.2. Uzupetniajgcymi dokumentami odniesienia s3a:

a. atesty materiatow i wyrobow budowlanych,

b. instrukcje i inne dokumenty zatgczane przez producentéw,

c. normy wymienione w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p.zm.),

d. inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.

2.2. ZNACZENIE PRZEDMIARU ROBOT W PROCESIE INWESTYCYJNYM
2.2.1. Przedmiar robét nie jest dokumentem odniesienia dla wykonania zadania
inwestycyjnego.
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Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z PB/PW, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentac;ji
oraz skonfrontowa¢ we witasnym zakresie zakres robot z przedmiarem robot.

PRAWA AUTORSKIE

Catos¢ praw autorskich osobistych nalezy do BPBIWN ,PeDePe”.

BPBIWN ,PeDePe” deleguje do poszczegolnych zadan projektowych Projektantéw
w rozumieniu Prawa budowlanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

CERTYFIKACJA WYROBOW

W niniejszym opracowaniu jako wyrob budowlany rozumie sie jakikolwiek materiat
budowlany i instalacyjny lub urzadzenie, bedace czescig instalacji, zastosowany w celu
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wyroby budowlane musza posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty
zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z
p.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.
881 z p.zm.),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 204 z 2004 r.
poz. 2087 z p.zm.),

przepisami wykonawczymi.

ZASADY SKtADOWANIA WYROBOW

Przed wbudowaniem w miejsce przeznaczenia, Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze
sprowadzone przez niego wyroby posiadajg cechy zgodne z zatozeniami projektowymi
i atestami tych wyrobow. W szczegdlnosci nalezy upewnic sie co do gatunku, jakosci
i klasy wyrobu oraz prawidtowosci i tolerancji jego wymiarow.

Wykonawca odpowiada za sktadowanie wyrobéw na placu budowy niepowodujgce
obnizenia cech wyrobéw budowlanych, np. wzrostu wilgotnosci, utraty prostolinijnosci,
katow itp.

KONTROLA JAKOSCI WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania ew. probek,
badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robot sukcesywnie do
oddawanych do uzytku fragmentéw instalacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych wyrobéw, normach i wytycznych producenta.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | SRODKOW
TRANSPORTU

Nie stawia sie szczegolnych wymogow dotyczgcych doboru sprzetu i maszyn. Ich
rodzaj wynika z charakteru robét a odpowiedzialno$¢ za stosowanie wiasciwego
sprzetu i maszyn do poszczegdlnych robot spoczywa na Wykonawcy.

Nie stawia sie szczegdlnych wymogdéw dotyczgcych doboru srodkow transportu. Ich
rodzaj wynika z charakteru robdt, przyjetego harmonogramu dostaw i budowy.
Uzywanie srodkow transportu musi uwzgledniac¢ stan istniejgcych nawierzchni wraz
z podtozem. Wykonawca jest zobowigzany do doboru takich srodkéw transportu aby
skutki ich uzycia nie pogorszyty stanu nawierzchni i podtoza.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ DZIALANIA ZWIAZANE
Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM ROBOT

ZASADY NADZORU NAD ROBOTAMI

Warunki potwierdzania zgodnosci wykonania robét z PB/PW, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu
o Prawo Budowlane.

W celu kontroli postepu i jakosci robo6t Inwestor powinien ustanowi¢ branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktérzy dokonywa¢ bedg odbioréw
poszczegodlnych faz robét budowlanych.

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PB i PW

Co do zasady PB/PW chroniony jest ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.).

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego moze zajs¢ koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych lub przyjetych wyrobow.
Zasadnos¢ wprowadzania zmian powinna by¢ potwierdzona przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Ocena zasadnosci powinna bazowaé na
poréwnaniu wyrobéw pod wzgledem parametrow:

e Technicznych,

e Funkcjonalnych,

o Estetycznych,

o Kosztéw eksploataciji,

o Kosztéw utrzymania i konserwacji,

e Dtugosci gwarancji.

Wykonawca nie moze wprowadzaé samowolnych zmian w PB/PW, zmniejszaé
wartosci technicznej lub estetycznej robdt albo uzytecznosci obiektu w stosunku do
zatozen projektowych.

PB/PW stanowig czes¢ skladowg umowy o wykonanie robo6t budowlanych, co
przesadza o tym, ze wykonanie robot niezgodnie z PB/PW (lub odstepstwem nie
potwierdzonym przez Inwestora) stanowi wade robot.

1 R.Zywica, M.Kijak, A.Zywica, Znaczenie uméw w zarzadzaniu procesem inwestycyjnym, Inzynier
Budownictwa nr 6/2005, str. 46.
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ZASADY ODBIORU ROBOT

Podstawg wykonania i odbioru robét oraz badan probek materiatéw (np. wytrzymatosci
betonu) sg nastepujace dokumenty:

normy wymienione w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p.zm.),

normy nie wymienione w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p.zm.) ale zwigzane z wykonaniem
projektowanych robét,

~Narunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydawnictwo ARKADY, tomy 1=V,

instrukcje ITB,

instrukcje producentéw (dostawcéw),

aprobaty zwigzane z poszczegolnymi materiatami i wyrobami budowlanymi,

zasady sztuki budowlanej,

instrukcje udzielone przez osoby petnigce nadzér inwestorski i autorski.

Zwraca sie szczego6lng uwage na koniecznosé¢ zglaszania do odbioru robét
ulegajacych zakryciu. Nie zastosowanie sie do tej zasady przez Wykonawce
bedzie skutkowato odkryciem robot w celu umozliwienia ich oceny lub likwidacjg
i ponownym wykonaniem robét zakrytych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST (specyfikacji technicznych) roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robaot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR KONCOWY
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z PB/PW i ST (Specyfikacji Technicznych) wyrobdw.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustal nowy termin odbioru
ostatecznego.

DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg Powykonawczg - podstawowg z naniesionymi zmianami.
Specyfikacje Techniczne wyrobdw.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST.

Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan ipomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru — o ile sg wymagane w ST.

W  przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

USTALENIA PODSTAWOWE

Przerwy technologiczne zalezg od rezimu robdét, przyjetego systemu organizacji oraz
sztuki budowlane;.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig z uwagi na istniejgce instalacje
w obiekcie oraz wczesniej wyremontowane elementy budynku objete gwarancja.
Sposoby wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancje wymiarowe, szczegoty
technologiczne wynikajg z dokumentéw i przepiséw prawnych wskazanych wczesnie;j.
Kazdorazowo Wpykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia w naturze
wymiaréw podanych w PB i PW.
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6.2.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Zasadnicze wymagania dotyczgce realizacji inwestycji znajdujg sie w tabeli ponize;j.
W przypadku braku stosownego opisu oznacza to, ze Projektant nie przewiduje
szczegolnych wymagan co do realizacji danej roboty.

Rodzaj roboty

Sposob i jako$¢ wykonania

Wiasciwosci wyrobow

Zasady odbioru

Winda osobowa w
konstrukcji zelbetowej

Projekt, pkt. 4.2, 5.3, 8.3.1,
8.3.2, 8.3.11; Zatgcznik A.

Zelbetowe — Projekt, pkt.
9.3.11. Winda - STWIOR

Warunki techniczne?
Fundamenty - 1.1.4.
Mieszanki betonowe

Zakres rob6t wg KNR. zatacznik 9.1. -1.1.6.

Zbrojenie — 1.1.7.
Zelbet - 1.2.10.
Szyb dzwigowy -
1.4.31.
Obudowa szybu —
1.2.14.

Obudowa przejscia Projekt, pkt. 5.3, 8.3.10. Projekt, pkt. 9.3.10. 1.2.14

miedzy windg a Zakres robot wg KNR.

wejsciem

Nawierzchnia drogowa

Projekt, pkt. 5.4.
Zakres robot wg KNR.

Kostka betonowa: PN-EN
1338.
Piasek: PN-EN 13242:2004.

Cement: PN-EN 197-1:2002.

Woda: PN-EN 1008:2004.

STWIOR, zatacznik
9.2.

Nasadzenia Projekt, pkt. 5.7. Projekt, Zatacznik C. -

Zakres robot wg KNR.
Miejsce sktadowania Projekt, pkt. 5.8. Kontenery na smieci z Norma PN-EN840-3
odpadkéw Zakres robo6t wg KNR. mechanizmem

podtrzymujacym, na kofach.
Stal cynkowana ogniowo.

Mata architektura

Projekt, pkt. 5.9.

Produkt gotowy — zgodnie

Produkt gotowy. z deklaracjg producenta.
Zakres rob6t wg KNR. Donice i tawki betonowe.
Rozbidrka Scian, Projekt, pkt. 8.3.2, 8.3.5+7. - -
przebicia stropéw, Zakres robo6t wg KNR.
stropodachu.
Nowe $ciany dziatowe - | Projekt, pkt. 8.3.3, 8.3.4. Cegta: Warunki techniczne - | Mury - 1.2.9.7
pomieszczenia Zakres rob6t wg KNR. 1.2.9.

Bloczki z betonu
komérkowego: Warunki
techniczne — 1.2.9.

Nowe Sciany dziatowe —
piyty GK, gr. 10 cm

Projekt, pkt. 8.3.4.

Zakres rob6t wg KNR.
Laczenie z przegrodami — wg
wytycznych producenta
systemu.

W sanitariatach stosowac
piyty odporne na wilgog.

Piyty, stelaz - zgodne z
deklaracjg wybranego
producenta systemu ptyt GK
ze stelazem aluminiowym

STWIOR, zatacznik
9.3.

Nowe $cianki dziatowe
w sanitariatach, gr.
3cm

Projekt, pkt. 8.3.4., 8.3.14.
Zakres robot wg KNR.

Zgodne z deklaracjg
wybranego producenta kabin
systemowych

STWIOR, zatacznik
9.3.

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa, ITB, Arkady’89.
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Nadproza, osadzanie

Projekt, pkt. 8.3.5.

Oscieznice —1.2.9.6.

drzwi Zakres rob6t wg KNR. Nadproza —1.2.9.12
analogia
Drzwi Projekt, pkt. 8.3.14. Zgodne z deklaracjg, Drzwi drewniane —
Zakres robot wg KNR. wybranego producenta 1.2.28.
Drzwi aluminiowe,
stalowe - 1.2.30
Przewody wentylacyjne | Projekt, pkt. 8.3.4, 8.3.15. Przewody z blachy stalowej gr. | Przewody — wg

pomieszczeniach

Zakres rob6t wg KNR.

wybranego producenta,
stosowanie wewnatrz obiektow
uzytecznosci publicznej

Zakres rob6t wg KNR. 0,55 mm. Obudowa ptytami deklaraciji producenta.
GK, ocieplanymi na poddaszu. | Kratki—1.2.9.6.3.
Obudowa - STWIOR,
zatacznik 9.3.
Sciany, sufity - naprawy | Projekt, pkt. 8.3.16. Naprawy systemami WTA Pod nadzorem jego
Zakres rob6t wg KNR. zgodnie z deklaracjg, przedstawiciela
wybranego producenta. producenta
Do napraw nalezy zastosowaé
tynki renowacyjne zaliczane
do systeméw osuszajgco —
odsalajacych (systemy WTA)
charakteryzujace sie wysokg
porowato$cia, odpowiednig,
nasigkliwoscig oraz niskimi
wiasciwo$ciami dyfuzyjnymi.
Sciany, sufity - Projekt, pkt. 8.3.16. Tynki, gtadzie, farby - zgodne | 1.2.24, 1.2.27
odnowienie Zakres rob6t wg KNR. z deklaracjg wybranego
producenta.
Sciany - oktadziny z Projekt, pkt. 8.3.16. Glazura - zgodne z deklaracjg | 1.2.26
ptytek szkliwionych Zakres robot wg KNR. wybranego producenta,
stosowanie wewnatrz obiektow
uzytecznosci publicznej
Posadzki — parkiet w Projekt, pkt. 8.3.16. Lakiery - zgodne z deklaracjg | 1.2.25

Posadzki — korytarze

Projekt, pkt. 8.3.16.

STWIOR, zatacznik 9.4.

Pod nadzorem jego

Zakres robot wg KNR. przedstawiciela
producenta
Posadzki — sanitariaty Projekt, pkt. 8.3.16. Gresy - zgodne z deklaracjq 1.2.25
Zakres robo6t wg KNR. wybranego producenta,
stosowanie wewnatrz obiektow
uzytecznosci publicznej
Posadzki — poddasze, Projekt, pkt. 8.3.16. Wylewka betonowa 1.2.25
piwnice Zakres rob6t wg KNR. wykonczona posypka do
Dylatacje — wg wymagan utwardzania
producenta systemu. powierzchniowego - zgodne z
deklaracjg wybranego
producenta, stosowanie
wewnatrz obiektdw
uzytecznosci publicznej
Posadzki — piwnice Projekt, pkt. 8.3.16. Wyroby PCC - zgodne z 1.2.25
naprawa Zakres robo6t wg KNR. deklaracjg wybranego
producenta, stosowanie
wewnatrz obiektdw
uzytecznosci publicznej
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Ocieplenie stropodachu | Projekt, pkt. 8.3.9, 8.3.16. Wetna mineralna, folie - ITB 334/2002,

Zakres rob6t wg KNR. zgodne z deklaracjq ITB 447/2009
wybranego producenta, wetna
mineralna A = 0,45.

Piyty GK — jak wyzej.

Sufity podwieszane Projekt, pkt. 8.3.16. Kasety, stelaz, wieszaki w ITB 334/2002,
modutowe Zakres rob6t wg KNR. jednym systemie - zgodne z ITB 447/2009
deklaracjg wybranego

producenta, stosowanie
wewnatrz obiektdw
uzytecznosci publicznej

7.1.
7.1.1.
7.1.2.

7.2.
7.21.
7.2.2.

o

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robét nie jest dokumentem odniesienia dla wykonania inwestyc;ji.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z PB /PW i we wiasnym zakresie sprawdzi¢
poprawnos¢ wyliczen w przedmiarze z PB /PW a takze kompletnos¢ opisanych
w przedmiarze robot.

. Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien wyjasni¢ ewentualne niescistosci

pomiedzy PB/PW a przedmiarem robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca ma obowigzek dokonania ogledzin miejsca inwestycji.

Wykonawca bez wzgledu na rodzaj stosunku prawnego tgczgcego go z Inwestorem
ma obowigzek starannego przygotowania oferty na wykonanie zadania
inwestycyjnego. Staranne przygotowanie oferty powinno obejmowac:

Sprawdzenie kompletnosci PB /PW wg spisu czesci i toméw,

Analize zadania inwestycyjnego w celu okreslenia czy w PB/PW zawarty jest komplet
robot budowlano-instalacyjnych potrzebnych do realizacji inwestycji,

Sprawdzenie przedmiaru robot pod wzgledem ujecia wszystkich robot budowlano —
instalacyjnych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

Analize PB/PW i przedmiaru robét w celu ustalenia wzajemnej korelaciji i spojnosci pod
wzgledem ilosci robdt, sprzetu, itp.

Analize warunkow rynkowych w celu doboru odpowiednich czynnikow cenotworczych,
Wykonanie czynnosci wymienionych w SIWZ.

Wykonawca ma obowigzek takiego kalkulowania cen za poszczegodlne roboty ujete
w PB/PW aby nie byto koniecznosci ustalania zakresu robét dodatkowych.

Oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé komplet wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem poszczegodlnych robot zadania inwestycyjnego w zakresie robocizny,
materiatdw, sprzetu, narzutow, itp.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w PB/PW lub
przedmiarach robdét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Sposéb i metodyka kalkulacji jest dowolna i zalezy wytgcznie od warsztatu
narzedziowego Wykonawcy. Roboty budowlane i instalacyjne nalezy tak kalkulowac
aby jakos¢ robot | wyrobow nie byta nizsza od wskazanych w pkt. 6.2.
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

W przypadku podpisania umowy z wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca na
podstawie PB/PW okresla cene za wykonanie przedmiotu zamowienia a przekazany
przedmiar ma charakter informacyjny.3

Przedmiary robot nie stanowig zobowigzania stron umowy w przypadku ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy umowy o roboty budowlane o charakterze ryczattowym?®.
W przypadku podpisania takiej umowy na Wykonawcy cigzy domniemanie wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z PB.

Zasady postepowania w sytuacji gdy strony umoéwity sie na wynagrodzenie ryczattowe
reguluje art. 631 KC okreslajacy m.in., ze przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac.

W przypadku podpisania umowy innej niz ryczattowa, zasady rozliczen, odbioru robét
i dokonywania obmiaru wykonanych rob6t muszg by¢ zawarte w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

WYMAGANIA DOTYCZACE USTALANIA ROBOT DODATKOWYCH | OBMIARU
Tylko w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat sam przedmiar robét bez PB/PW kazda
robota nie ujeta w przedmiarze ma charakter dodatkowy.

Roboty wykonane muszg by¢ wg zakresu i zasad okreslonych w PB/PW. Zgodnie z art.
649 KC w razie watpliwosci poczytuje sie, ze wykonawca robot podjat sie wszystkich
robét objetych projektem budowlanym i projektem wykonawczym stanowigcymi czesé
sktadowg umowy (art. 648 par.2 KC). Poniewaz podstawowym obowigzkiem
wykonawcy jest osiggniecie rezultatu w postaci oddania umoéwionego obiektu (art. 647
KC) oferta wykonawcy musi uwzglednia¢ wszystkie roboty wynikajgce z projektu
budowlanego i projektu wykonawczego. Za roboty dodatkowe moga by¢ uznane
tylko takie, ktore nie sa ujete w PB/PW a dodatkowo Wykonawca nie mogt ich
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

Obmiar roboét i ich wycena jest zalezna od zapiséw umowy miedzy Wykonawcg a
Inwestorem.

UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewni¢, czy Zamawiajgcy nie zwiekszyt lub zaktualizowat
podanego zakresu.

Podstawy prawne :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (DzU Nr 130
poz. 1389),

3 A Krupa, Dokumentacyjne przygotowanie inwestycji budowlanych, Inzynier Budownictwa nr 2/2005,

s.23.

4 Wyrok KIO przy Prezesie UZP z 16 Xl 2008 r. znak KIO/UZP 1403/08.
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (DzU Nr 202 poz. 2072).

9. ZALACZNIKI

9.1.  WYTYCZNE TECHNICZNE DZWIGU OSOBOWEGO

9.2. WYMAGANIA TECHNICZNE ODBIORU NAWIERZCHNI DROGOWEJ
9.3.  WYMAGANIA ODBIORU DLA SCIAN Z PLYT GK

9.4. WYTYCZNE TECHNICZNE DLA POSADZEK W KORYTARZACH

Opracowat:
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