Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót dla inwestycji „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33”
dla zadania pn.:
„roboty budowlano-montażowe niezbędne do zgodnego z przepisami prawa przystąpienia do użytkowania budynku”
KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI
ST- 00  Warunki ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi” w zakresie robót dodatkowych i uzupełniających niezbędnych do zgodnego z przepisami prawa przystąpienia do użytkowania budynku.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót z zakresu wykonania zadania pn.: „Roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne do zgodnego z przepisami prawa przystąpienia do użytkowania budynku.” Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.
Zakres robót obejmuje:
I. Roboty związane z dostosowaniem sanitariatów ogólnodostępnych do wymagań przepisów sanitarno-epidemiologicznych
1) Uzupełnienie systemowych ścianek kabin sanitarnych z płyt HPL poprzez podwyższenie ich do wysokości sufitu
2) Uzupełnienie brakujących zamknięć kabin pisuarowych z zabudową do sufitu
3) Przełożenie istniejących 3-ch skrzydeł drzwiowych kabin do wc dla niepełnosprawnych – zmiana kierunku otwierania
II. Roboty budowlano-montażowe związane z dostosowaniem budynku i jego elementów do wymagań przepisów ppoż.
1) Montaż drzwi ppoż. w otworach wejściowych do windy na parterze, I, II i III piętrze z trzymaczami elektromagnetycznymi utrzymującymi drzwi w stanie otwartym
2) Wstawienie 2 szt. drzwi stalowych ppoż. EI30 80 cm oraz EI30 90+30 cm na klatce schodowej nr II prowadzących do piwnicy i na poddasze – (drzwi inwestora)
3) Zwężenie szerokości otworu drzwiowego na klatce schodowej nr I na poddaszu i montaż drzwi stalowych ppoż. pełnych jednoskrzydłowych EI30 80 cm
4) Zamurowanie otworu drzwiowego na poddasze na klatce schodowej nr II– szt. 1
5) Zabezpieczenie stopek istniejących belek stalowych stropów Kleina nad piwnicą płytami Promatect-xs do wymaganej odporności ogniowej R120

6) Zabezpieczenie spodu stropu żelbetowego płytami Promatect-H 25 mm do wymaganej odporność ogniowej R120
III. Roboty instalacyjne związane z systemem sygnalizacji pożaru, systemem oddymiania i oświetlenia awaryjnego
1) Rekonfiguracja centrali SSP i dostosowanie do scenariusza pożaru – w załączeniu. 
2) Uzupełnienie i modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej II poprzez montaż siłowników i elektrozaczepu pożarowego rewersyjnego na 2 parach drzwi wyjściowych napowietrzających wraz z okablowaniem i podłączeniem do centralki sterującej
3) Zakup ,wymiana i utylizacja zużytych akumulatorów w lampach oświetlenia awaryjnego
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pomiarów dla potrzeb realizacji robót, jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniem Inwestora.
1.3.1 Informacja o terenie budowy 
Przedmiotowy budynek znajduje się w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 33. Obiekt nie jest użytkowany, realizowane są prace związane z wydanym w 2015r pozwoleniem na budowę. Budynek jest strzeżony i zasilany we wszystkie niezbędne media.
1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych niezinwentaryzowanych bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.3.3 Zabezpieczenie dróg
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

1.3.5 Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.3.6  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor udostępni Wykonawcy pomieszczenia na potrzeby składowania materiałów oraz zapewni dostęp do mediów (prąd i woda).
1.3.7 Warunki dotyczących organizacji robót
Dojazd i dojście do planowanych robót znajduje się dwoma wjazdami bramowymi na posesję od strony ulic Więckowskiego i Gdańskiej. Teren ogrodzony, zamknięty – obsługa obiektu udostępni możliwość wejścia na teren wykonywania robót.
2. MATERIAŁY
Materiałami niezbędnymi do wykonania robót są:
· Beton towarowy, cegła ceramiczna pełna
· Bloczki z betonu komórkowego
· zaprawa murarska
· zaprawa montażowa

· zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania ścian z bloczków PGS
· belki nadprożowe prefabrykowane L19/12
· zaprawa tynkarska
· płyty ogniochronne Promatect-xs grubości 25 mm 
· płyty ogniochronne Promatect-h grubości 10 mm

· zaprawa szpachlowa ogniochronna Promat

· kotwy, dyble, wkręty do betonu oraz cegły
· drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30

· gruntownik

· farba emulsyjna

· Siłownik do drzwi napowietrzający ( napęd 24VDC/1,2A) dla systemu oddymiania
· Zasilacz pożarowy dla siłowników drzwi

· Moduł do sterowania drzwiami z systemu SSP

· elektrozaczep pożarowy, rewersyjny

· Przewód pożarowy typy Hdgs 3x1,3mm2 

· Uchwyty metalowe do przewodu typy PH90

· Przewód pożarowy typu Yntksy 1x2x1mm2 ekw

· Peszel uniepalniony

· Rurka RL18 z uchwytami/listwa

· Puszka PIP

· akumulatory w lampach oświetlenia awaryjnego
· pozostałe materiały uzupełniające niezbędne do wykonania w/w robót

Rodzaj i kolorystykę zastosowanych farb, oraz inne montowane wyposażenie, płyty HPL, drzwi wewnętrzne, itp zgodnie z projektem i należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy one będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu terenu budowy w miejscu udostępnionym przez Inwestora.
3.SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
· szlifierka elektryczna,

· wiertarka elektryczna,
· wkrętarka

· młot udarowy elektryczny,
· pędzle, wałki do malowania, itp, wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania robót.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy i za ich zgodność z wiedzą techniczną w zakresie prowadzonych robót. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Opracowana specyfikacja obejmuje następujący asortyment robót:

I. Roboty związane z dostosowaniem sanitariatów ogólnodostępnych do wymagań przepisów sanitarno-epidemiologicznych

1) Uzupełnienie systemowych ścianek kabin sanitarnych z płyt HPL poprzez podwyższenie ich do wysokości sufitu
2) Uzupełnienie brakujących zamknięć kabin pisuarowych z zabudową do sufitu
3) Przełożenie istniejących skrzydeł drzwiowych kabin do wc dla niepełnosprawnych
II. Roboty budowlano-montażowe związane z dostosowaniem budynku i jego elementów do wymagań przepisów ppoż.
1) Montaż drzwi ppoż. w otworach wejściowych do windy na parterze, I, II i III piętrze z trzymaczami elektromagnetycznymi utrzymującymi drzwi w stanie otwartym
2) Wstawienie 2 szt. drzwi stalowych ppoż. EI30 80 cm oraz EI30 90+30 cm na klatce schodowej nr II prowadzących do piwnicy i na poddasze – (drzwi inwestora)
3) Zwężenie szerokości otworu drzwiowego na klatce schodowej nr I na poddaszu i montaż drzwi stalowych ppoż. pełnych jednoskrzydłowych EI30 80 cm
4) Zamurowanie otworu drzwiowego na poddasze na klatce schodowej nr II– szt. 1

5) Zabezpieczenie stopek istniejących belek stalowych stropów Kleina nad piwnicą płytami Promatect-xs do wymaganej odporności ogniowej R120

6) Zabezpieczenie spodu stropu żelbetowego płytami Promatect-H 25 mm do wymaganej odporność ogniowej R120
III. Roboty instalacyjne związane z systemem sygnalizacji pożaru, systemem oddymiania i oświetlenia awaryjnego
1) Rekonfiguracja centrali SSP i dostosowanie do scenariusza pożaru – w załączeniu.
2) Uzupełnienie i modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej II poprzez montaż siłowników i elektrozaczepu pożarowego rewersyjnego na 2 parach drzwi wyjściowych napowietrzających wraz z okablowaniem i podłączeniem do centralki sterującej
3) Zakup, wymiana i utylizacja zużytych akumulatorów w lampach oświetlenia awaryjnego
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYWANYCH ROBÓT
Kontrola wykonania robót budowlanych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem, przedmiarami robót i niniejszą SST.

Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiarami robót i SST. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, i odpady wywiezione.
7. OBMIAR ROBÓT
Umowa obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania obioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
· Niezbędne protokoły pomiarów wykonanych bądź uzupełnianych instalacji sygnalizacji pożarowej i instalacji oddymiania
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z normami polskimi i przepisami prawnymi.
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