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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego remontu, przebudowy i rozbudowy budynku biurowego w

Y.odzi przy ul. Wigckowskiego 33 w zakresie wzmocnienia stropdw pod pomieszczeniami

archiwum oraz robot niezbednych do zgodnego z przepisami prawa przystgpienia do

uzytkowania budynku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

Umowa pomig¢dzy Kuratorem Os$wiaty w Lodzi, a Pracownig Projektowo-
Inwestycyjnag Witold Pietras, 91-438 £6dz, ul. Bojownikéw Getta Warszawskiego
16

Projekt budowlany remontu, przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul.
Wieckowskiego 33 w Lodzi sporzadzony przez Biuro Projektow Budowlanych i
Wycen Nieruchomos$ci PeDePe w Lodzi w 2015 roku

Decyzja Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 29.10.2015 r nr DAR-UA-1.2322.2015 o
Zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowe,
przebudowe 1 remont budynku biurowego na potrzeby Kuratorium O$wiaty w
Lodzi oraz rozbiorke dwoch wiat potozonych na dziatce nr 386 w obrebie P-9 przy
ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi

Projekt budowlano-wykonawczy zamienny remontu, przebudowy i rozbudowy
budynku biurowego przy ul. Wigckowskiego 33 w todzi ( dz. Nr 386 obrgb P-9)
sporzadzony przez Biuro Projektéw Budowlanych i Wycen Nieruchomos$ci PeDePe
w Lodzi w 2016r

Ekspertyza techniczna w zakresie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego dla przebudowy i modernizacji istniejgcego budynku biurowego przy ul.
Wigckowskiego 33 w L.odzi opracowana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz.
Krzysztofa Lewandowskiego oraz rzeczoznawce¢ ds. ppoz. Kazimierza Szlendaka w
2015r

Postanowienie Lodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi z dnia

10 lipca 2015 r



Opinia geotechniczna dla projektu szybu windowego (zewngtrznego) przy budynku
ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi, opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych
,Geotechnika” w Lodzi w 2015 r

Przeglad stanu istniejagcego oraz stopnia zaawansowania robot budowlanych
wykonanych w ramach realizacji projektu budowlanego remontu, przebudowy i
rozbudowy budynku biurowego przy ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi
przeprowadzony w listopadzie i1 grudniu 2021 r przez autora niniejszego
opracowania oraz rzeczoznawcg ds. ppoz. Stawomira Matczaka

Analiza zgodnosci stwierdzonego stanu budynku i wykonanych prac remontowo-
budowlanych z normami i wymaganiami prawnymi ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wymagan ppoz. 1 sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzona
przez autora niniejszego projektu oraz rzeczoznawcy ds. ppoz. Slawomira
Matczaka

Wytyczne w zakresie niezb¢dnych prac do przeprowadzenia w przedmiotowym
budynku celem dostosowania go do norm i wymagan prawnych umozliwiajacych
odbiér wyremontowanej czesci budynku i jej uzytkowanie.

Przeglad zerowy, wstepny instalacji teletechnicznych w przedmiotowym budynku
opracowany przez P.P.H. DUET Sp. z 0. 0. w grudniu 2021 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. 2 2019r poz1065)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r (z
pézn. zmianami — tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 169 poz. 1650 z 2003r) w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowych z uwagi na odpornosé
ogniowy” instrukcja ITB nr 409/2005

,,Odporno$¢ ogniowa konstrukeji budowlanych” dr inz. Mirostaw Kosiorek, prof.
Jerzy A. Pogorzelski, Arkady 1988

Ocena odpornosci ogniowej stropdw na belkach stalowych — dr inz. Pawel Krol —
Wydawnictwo CNBOP-PIB 2014 r

,Ochrona Przeciwpozarowa — Odporno$¢ ogniowa konstrukcji budowlanych,
Andrzej Safuta -Komenda Gtowna Strazy Pozarnych, Instytut Wydawniczy CRZZ
1975



— ,,Remonty budynkéw 1 wzmacnianie konstrukcji” J. Triery i1 S. Zaleski, Arkady
1982r

— ,,Wzmacnianie Konstrukcji budowlanych” Eugeniusz Mastowski, Arkady 2000r

— Promat — zabezpieczenie przegrod budowlanych — katalog rozwigzan

— Promat — ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — katalog rozwigzanh —
podrecznik A6.1 wydanie 2020 r

— Promat — Konstrukcje zelbetowe, Oktadziny z ptyt PROMATECT lub natryski
PROMASPRAY stropow masywnych, stupéw oraz belek

—  Plyty ogniochronne Promatect-xs - karta techniczna

—  Plyty ogniochronne Promatect-h - karta techniczna

— Promatect-xs — ochrona przeciwpozarowa konstrukcji stalowych — wytyczne
projektowe i montazowe

— ITB Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0419 wydanie 1 — zestaw wyrobow
do wykonywania ogniochronnych zabezpieczen konstrukcji stalowych plytami
PROMATECT-H i PROMATECT-L

— Polskie Normy i przepisy budowlane

— Literatura techniczna

1.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne ustalono w oparciu o opracowang opini¢ geotechniczng oraz
dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego.

Na podstawie opinii geotechnicznej ustalono, Zze warunki geotechniczne terenu, na
ktorym posadowiony jest budynek sa proste. Budynek posadowiony jest bezposrednio
na podtozu gruntowym, ktore stanowig rodzime grunty nosne, tj. gliny piaszczyste
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 11=0.15, zalegajace w ciaglej warstwie o
migzszos$ci zbadanej do glebokosci 7 m od poziomu terenu. Lokalnie w strefie
glebokosci 3,8+4,5 m nawiercono soczewke piaskéw drobnych w stanie zageszczonym
o stopniu zageszczenia Ip=0,70.

Wode gruntowa nawiercono dopiero na giebokosci 3,8 mppt w soczewce piasku.
Poziom wody ustabilizowatl si¢ na glebokosci 3,4 m.

Istniejacy budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na jego

wysokos¢.



W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-

wodne.

2. OPIS _STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REMONTU |
PRZEBUDOWY

2.1 Opis ogolny architektoniczny

Budynek zlokalizowany jest na rogu ulicy Gdanskiej i Wigckowskiego. Dawna
kamienica ma ksztalt litery L, ktorej ramiona maja zblizong do siebie dtugos$¢. Obiekt
jest podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz poddasze. Caly
budynek posiada funkcj¢ biurowa. Kamienica wpisana jest w zabudowe pierzejowa
tylko od strony ulicy Gdanskiej. Od strony ulicy Wigckowskiego budynek sasiadujacy
jest cofniety, co powoduje brak ciggltosci w pierzei i odstonigcie $Sciany zachodniej,
szczytowej kamienicy. Obiekt posiada dwie elewacje frontowe, od ulicy
Wieckowskiego oraz od ul. Gdanskiej. Gtowne wejscie do kamienicy obstuguja drzwi
od ulicy Wigckowskiego, wjazd na podwodrko odbywa si¢ przez bramy wjazdowe, jedng
od strony potudniowej oraz jednag od wschodu. Budynek obslugiwany jest trzema
klatkami schodowymi wychodzagcymi na podworko. Prowadza do nich dwa wejscia
znajdujace si¢ na elewacji potnocnej i jedno na zachodnie;.

Piwnica nie jest calkowicie zagl¢biona ponizej terenu, wszystkie okna zostaly
zamurowane. Piwnica jest podzielona na trzy odrgbne czgséci, gdzie mozliwos¢ wejscia
zapewniona jest poprzez trzy wewng¢trzne klatki schodowe.

Parter podzielony zostal na trzy czgéci poprzez bramy wjazdowe. Kazda z czgséci
posiada osobne wejsécia poprzez istniejace trzy klatki schodowe (od strony podworka).
Dodatkowo do budynku dosta¢ si¢ mozna dwoma wej$ciami od strony poludniowej oraz
drzwiami, ktore znajduja si¢ w obu przeswitach bramowych.

Pozostate kondygnacje sa powtarzalne - wystepuje korytarz przebiegajacy przez cala
dlugos¢ budynku, z ktorego dosta¢ si¢ mozna do poszczegdlnych pomieszczen
biurowych oraz do trzech klatek schodowych.

Poddasze w czgsci spetniato dawniej funkcje uzytkowa, obstugiwane jest kazda z klatek
schodowych.

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostal w latach 30-tych XX wieku i jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkéw miasta Lodzi. Jest przykladem architektury
modernistycznej z elewacjami nawigzujacego do modnego w tamtych latach tzw. ,,stylu
okretowego”. Styl ten odnosit si¢ swoja forma do ksztattu statku. Najbardziej

charakterystycznym elementem elewacji budynku jest rozwigzanie naroznika,



zaakcentowane wneka z zaokraglonymi balkonami oraz pionowymi elementami,

stanowigcymi detal architektoniczny.

2.2 Opis poszczegolnych elementow budynku

Sciany zewnetrzne kamienicy murowane z cegly ceramicznej pelnej. W piwnicy
grubo$¢ $ciany zewnetrznej wynosi 70 cm, na parterze oraz na I pictrze 60 cm,

natomiast na I, III pigtrze oraz poddaszu 45 cm.

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej o zréznicowanych grubosciach. W
piwnicy $ciany wewnetrzne konstrukcyjne wynosza ok. 50-75 cm, na parterze gldwnie
60 cm (réwniez 55 cm 1 70 cm), na I pigtrze gtéwnie 60 cm (réwniez 45 cm i 55 cm),

natomiast na II, III pigtrze oraz na poddaszu ok. 45 cm.

Sciany dziatowe wykonane z réznych materiatéw budowlanych o grubosciach od 8 cm

do 17 cm.

Pomiegdzy wszystkimi kondygnacjami znajduj¢ si¢ stropy Kleina. Sktadajg si¢ on ze
stalowych belek no$nych z dwuteownikéw walcowanych oraz opartych na nich plyt
stropowych z cegly ceramicznej pelnej zbrojonych bednarka. Belki stalowe
IPN180+220 w rozstawach co ok. 100+130 cm. Wszystkie stropy od spodu zostaly
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Stopki dwuteownikdw zostaly
osiatkowane siatka Rabitza 1 otynkowane. Odporno$¢ ogniowa stropéw nad
kondygnacjami nadziemnymi oszacowano w zafaczonej do projektu budowlanego
ekspertyzie na REI 60.

Wedhug w/w ekspertyzy oraz w projekcie budowlanym bedacym zatacznikiem do
wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe podano, iz strop nad piwnicg powinien

posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 120

Nadproza ceglane ptaskie typu Kleina.



Wszystkie schody w budynku zelbetowe.

3. OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO WEDLUG ZATWIERDZONEGO

PROJEKTU BUDOWLANEGO W _ OPARCIU O KTORY REALIZOWANE BYLY PRACE

BUDOWLANE WRAZ Z POZNIEJSZYMI PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI | ZAMIENNYMI

3.1 Ogdlny opis

Opracowany w 2015r projekt budowlany, bedacy podstawa przeprowadzonych prac

remontowo-budowlanych, zakladat remont, przebudowe oraz rozbudowe budynku.

Istniejaca konstrukcja budynku pozostata bez zmian. Przebudowa obejmowa¢ miata caly

budynek.

Zakres projektowanych prac obejmowat:

Likwidacj¢ wejscia do budynku przez drzwi zlokalizowane w prze§wicie
bramowym od strony ul. Wieckowskiego

Dobudowe¢ windy obstugujacej poziomy 0-+3 oraz obudowanego przejscia z
budynku do windy

Nowy podziat powierzchni budynku poprzez wyburzenia i lokalizowanie
nowych $cianek dziatowych, uzupeknienia stropu

Wykonanie nowych posadzek oraz remont istniejagcych

Wykonanie w cze$ci budynku nowych sufitow podwieszanych oraz remont
pozostalych

Remont $cian

Montaz nowe;j stolarki drzwiowej

Montaz dodatkowych komindéw wentylacyjnych

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Przebudowe i wykonanie nowych instalacji sanitarnych

Projekt zostat zaopiniowany przez Rzeczoznawce ds. ppoz. oraz Sanepid.

3.2 Szczegolowy opis projektowanych zmian dla poszczegolnych kondvygnaciji

3.2.1 Piwnica

Nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Kondygnacja

jest podzielona na trzy odrebne czgsci, gdzie mozliwo$¢ wejscia zapewniona zostanie
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tylko poprzez trzy wewngtrzne klatki schodowe. Wigkszo§¢ piwnicy przewiduje si¢
zagospodarowa¢ na potrzeby prowadzenia archiwum. Pozostate pomieszczenia stuzy¢
beda do obstugi technicznej budynku (maszynownia do windy, wentylatornie, wezty

cieplne).

3.2.2 Parter

Na poziomie parteru zostaty zaprojektowane pomieszczenia z przeznaczeniem na biura
oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak pomieszczenia socjalne, toalety czy
pomieszczenia gospodarcze. Na tej kondygnacji przy glownym wejsciu od strony
poludniowej znajdowac si¢ bedzie recepcja budynku. Przy klatce schodowej srodkowe;j
od strony dziedzinca zaprojektowano wind¢ w celu obslugi poziomoéow od 0 — 3.
Projektowana winda zatrzymuje si¢ réwniez na poziomie gruntu. Projektowane jest
takze zamknigte i zadaszone przejécie z budynku do windy. Przejscie przeszklone w
lekkiej konstrukcji systemowej aluminiowej montowane wedlug wytycznych

producenta.

Na kondygnacjach pierwszego, drugiego oraz trzeciego pigtra wystepuja korytarze
przebiegajace przez cala dlugo$¢ budynku, z ktorych dosta¢ si¢ mozna do
poszczegbdlnych projektowanych pomieszczen 1 Etapu: biurowych, pomocniczych,
socjalnych, sanitarnych, gospodarczych oraz do dwoéch klatek schodowych i1

projektowanej windy.

3.2.4 Poddasze

Nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na ostatniej

kondygnacji zaprojektowano maszynowni¢ oraz ocieplenie stropodachu.

3.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Zaprojektowano cze$ciowe wyburzenia w $cianie zewnetrznej pétnocnej pod wejscia

do windy.
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Projektowane wypelnienia w istniejacych $cianach nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej
peinej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M5. W trakcie murowania
wypelien otwordéw nalezy je kotwi¢ ze $cianami istniejagcymi stosujac prety # 8 (A —
ITIN, BSt500S) w ilosci po 2 sztuki w co trzeciej spoinie poziomej. Prety wkleja¢ w
uprzednio wywiercone otwory stosujac drobnoziarnista zaprawe cementowg 1:3 z
dodatkiem plastyfikatora. Gtgbokos¢ kotwienia pretow minimum 25 cm.

Domurowane $ciany wokot klatek schodowych musza posiada¢ klase odpornosci

ogniowej EI 60 — $ciany z cegly grubo$¢ min. 10 cm.

Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu aluminiowym o
grubosci 10 cm z wypehlieniem welng mineralng. Zasady montazu zgodne z
wytycznymi producenta systemu. W pomieszczeniach narazonych na duza wilgotnosé
zastosowac ptyty odporne na dziatanie wilgoci.

Obudowa nowych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych — ptytami GK,
wg ww. opisow. Na poddaszu przewody dodatkowo ocieplenie welng mineralng
grubosci 10 cm.

W sanitariatach zaprojektowano systemy kabinowe dowolnego producenta spetniajace
wymagania wymiarowe wskazane na rysunkach. Scianki systemowe z laminatu HPL.
Projektowane systemowe kabiny wc i prysznicowe z lekkich §cianek z przeswitem 15
cm nad posadzka (na rysunkach architektury oznaczone jako $cianki o grubosci 3 cm) z
drzwiami systemowymi o szerokos$ci 80 cm (D17) oraz 100 cm (D16) w kabinach
przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych. Projektowane drzwi i1 $cianki gladkie,
jasne w kolorach naturalnych (biel, bez, szaros¢).

Sciany w pomieszczeniu maszynowni, na poddaszu uzupehi¢ i wzmocnié tak, aby
spetnialy wymogi klasy odpornosci ogniowej REI 120 — bloczki z betonu lekkiego

grubo$¢ min. 20 cm.

Przed wybiciem nowych otworéw w $cianach lub poszerzeniem istniejacych nalezy
zamontowac¢ stalowe nadproza Np. Kazde z nadprozy Npl — Np11 sktada si¢ z czterech
belek z dwuteownika walcowanego rownolegtosciennego IPE. Nadproza N12 i N13

sktadaja sie¢ z dwoch belek I PE 160. Nadproza Nla i Ndz sktadaja si¢ z jednego L 80 x
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80 x 6. Oparcie belek na $cianach obustronnie poprzez betonowe poduszki wysokos$ci
15 cm, dtugosci 30 cm (beton B — 15).

Belki nadprozowe dwuteowe ze stali S235 (A — I, St3SX) skrecaé ze sobg pretami @ 16
nagwintowanymi na koncach pod M 16. Prety w rozstawie co 35 — 40 cm. Belki z L
80x80x6 nalezy kotwi¢ w $cianach konstrukcyjnych na koncach kotwami wklejanymi
M16.

W przypadku tynkowania nadprozy dolne stopki dwuteownikow owing¢ siatka Rabitza.

Istniejace stropy Kleina nie wymagaty wykonania dodatkowych wzmocnien.
Wszelkie przej$cia instalacyjne oraz przejscia kanalow wentylacyjnych zalecono
sytuowa¢ tak, aby nie naruszy¢ stalowych belek stropowych. Niedopuszczalne jest

wycinanie jakichkolwiek fragmentoéw stopek dwuteownikéw stropowych.

Gtéwne klatki schodowe w budynku pozostajg bez zmian.

3.3.8 Dach

Zaprojektowano ocieplenie od wewnatrz stropodachu welng mineralng A = 0,45
grubosci 25 cm. Calkowity wspolczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,17 W/m2K.
Nalezy zostawi¢ przerw¢ wentylacyjng 1 cm miedzy warstwa foli nisko
paroprzepuszczalnej uktadnej na welnie mineralnej a konstrukcja Zelbetowa
stropodachu. Od spodu ocieplenia nalezy ulozy¢ paraizolacje i wykonczy¢ ocieplenie
ptatami GK z podwodjnym malowaniem farbami emulsyjnymi. Roboty skoordynowac z
elektrycznymi.

Zaprojektowano takze wykonanie nowego przebicia zapewniajagcego wentylacje
grawitacyjng w pomieszczeniu 1.15A. Robot¢ nalezy uzgodni¢ w wykonawca

poprzedniego etapu w celu zachowania gwarancji na powtoki papowe.

Zaprojektowano zamknigte i1 zadaszone przejScie pomiedzy windg a S$rodkowym
wejsciem do budynku na $cianie poinocnej, od strony dziedzinca. W przejsciu
projektowane drzwi prowadzace na dziedziniec. Scianki oraz drzwi przeszklone w
‘cieptej” konstrukcji  systemowe aluminiowej montowane wedlug wytycznych
producenta. Kolor konstrukcji aluminiowej RAL 9006. Szkto warstwowe klejone o

grubo$ci 16 mm, bezbarwne. Wspolczynnik przewodzenia ciepta szyb k=1,1.
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Szyb windowy projektowany na $cianie pétnocnej od strony dziedzinca obstugiwa¢ ma
wejscie z poziomu gruntu, parter, I, Il oraz III pigtro. Szyb wykonany w konstrukcji
zelbetowej. Poziom ,,0” szybu projektowany jest 15 cm ponad poziomem gruntu.
Szczegdély w projekcie wykonawczym. Obudowa w konstrukeji aluminiowe;,
przeszkolonej — opis w STWiOR, zatacznik 9.1.

Sciany szybu windowego Zelbetowe, monolityczne grubosci 20 cm. Beton B — 25 (C
20/25). Zbrojenie pionowe dwuplaszczyznowe (przy obu powierzchniach $cian) pretami
# 12 (A — N, BSt500S) co 20 cm. Zbrojenie poziome pretami # 12 (A — IIIN,
BSt500S) co 25 cm. Otulenie pretow poziomych wynosi 2,5 cm.

Spoczniki w poziomach przystankéw maja grubo$¢ 20 cm i oparte sg na $cianach
bocznych szybu windowego oraz na $cianie z otworami drzwiowymi. Beton B — 25 (C
20/25). Zbrojenie pretami # 8, # 12 ze stali A — IIIN (BSt500S). Prety dolne nalezy

kotwi¢ w $cianie istniejgcego budynku na gleboko§¢ minimum 25 cm.

Nie zaplanowano robdt na balkonach i loggiach.

Balustrady schodowe nalezy podnie$¢ do wysokosci 1,1 m.

— Projektowane wewngtrzne drzwi z klatek schodowych do korytarzy na parterze,
I, II i I pietrze w klasie odpornosci ogniowej EI 30, o szerokosci 120 cm.
Drzwi typowe z elementéw stalowych zimnogigtych (D1). Drzwi wraz z
o$cieznicami.

— Projektowane wewnetrzne drzwi z klatki schodowej centralnej na parter (do
czedci zachodniej) w klasie odpornosci ogniowej EI 30, o szerokosci 90 cm.
Drzwi typowe z elementéw stalowych zimnogigtych (DS5). Drzwi wraz z
o$cieznicami.

— Projektowane wewnetrzne drzwi z klatek schodowych do piwnicy (poza
jednymi) oraz na poddasze w klasie odpornosci ogniowej EI 30, o szeroko$ci 80
cm. Drzwi typowe z elementow stalowych zimnogietych (D7). Drzwi wraz z

o$cieznicami.
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— Projektowane wewnetrzne drzwi do maszynowni (poddasze, piwnica) oraz
wentylatorni w piwnicy w klasie odpornosci ogniowej EI 60, o szerokosci 80
cm. Drzwi typowe z elementow stalowych zimnogietych (DS8). Drzwi wraz z
o$cieznicami.

3.4 Zagadnienia Sanepid i BHP

W projektowanym budynku przewidziano prace:

- 17 0s6b na parterze,

-17 os6bna 1 p.,

- 18 0s6b na 2p.,

- 23 0s6b na 3p.

Zaprojektowano odpowiednig ilo§¢ misek ustgpowych, pisuar6w oraz umywalek na
planowang ilo$¢ uzytkownikéw obiektu. Na kazdym pigtrze uzytkowym projektuje sie
WC przeznaczone dla oso6b niepetnosprawnych. Na kazdej kondygnacji przy
powierzchniach biurowych przewidziane jest jedno pomieszczenie socjalne z kuchnig i
miejscem do spozywania positkow (w pomieszczeniu przewidziany zlewozmywak oraz
umywalka) oraz pomieszczenia pomocnicze o znaczeniu gospodarczym. W
pomieszczeniach pomocniczych projektowany jest zlew na wysokosci 50 cm. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektowane sa powierzchnie zmywalne do
wysokosci 2 m.

W pokojach dyrektorskich oraz w serwerowni przewidziana jest instalacja klimatyzacji.
W calej piwnicy funkcjonowaé begdzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych funkcjonowaé¢ bedzie wentylacja
grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym. We wszystkich pozostatych
pomieszczeniach biurowych dziala¢é bedzie wylacznie wentylacja grawitacyjna.
Planowane jest wiaczenie kazdego pomieszczenia do osobnego kanatu wentylacyjnego
w kominach wewnatrz budynku. W brakujacych miejscach projektowane sg nowe
przewody.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadow stalych — wg projektu PZT, tom 1.1.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Opisy ppoz. dotyczace calego obiektu zawarte s3 w dokumentacji pierwotnej
stanowiacej zalacznik do udzielonego pozwolenia na budowe. Inwestycja zostata
podzielona na dwa etapy.

Spehienie wszystkich wymagan nastapi po zakonczeniu II etapu robot.
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Wykonanie robot pierwszego etapu pozwala na przystgpienie do uzytkowania czesci

budynku objetej niniejsza dokumentacja.

4. OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC, PLANOWANYCH ZMIAN | ICH ZGODNOSCI Z
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI

Celem zapoznania si¢ ze stanem zaawansowania prac zwigzanych z prowadzong
rozbudowa, przebudowa i remontem budynku oraz mozliwo$cig dokonania jego odbioru
technicznego umozliwiajacego cze$ciowe uzytkowanie, przeprowadzono ogdlny
przeglad posiadanej dokumentacji technicznej jak roéwniez przeprowadzono wizje

lokalne na budowie. w tym z udziatem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.

Przegladu dokonali w listopadzie i grudniu 2021 r autor niniejszego opracowania oraz

rzeczoznawca ds. ppoz. Stawomir Matczak.

4.1 Zakres wykonanych prac objetych pozwoleniem na budowe

Dotychczas wykonano nastgpujacy zakres prac przewidzianych projektem budowlanym:

— Wykonano szyb windowy i przedsionek wejSciowy na parterze przy windzie,
zamontowano windg i przeprowadzono jej odbior techniczny przez ZUD. Winda

nadaje si¢ do uzytkowania

— Wykonano remont i przebudowe pomieszczen na parterze, I, 11 i III pigtrze w
skrzydle zachodnim od strony ulicy Wigckowskiego, objete zakresem I-go etapu
wedlug projektu budowlano-wykonawczego zamiennego z lipca 2016 r
opracowanego przez PeDePe. Wyremontowang czgs¢ budynku oddzielono od
nieremontowanego skrzydta poinocnego (wzdhuz ul. Gdanskiej) poprzez
zamurowanie korytarzy. Wyremontowana cz¢$§¢ objeta I-szym etapem
obstugiwana jest przez 2 klatki schodowe nr I i II (w skrzydle wzdhiz ul.
Wieckowskiego)

— Scianki kabin sanitarnych z ptyt HPL wykonano w systemie ATJ Basic firmy

ATIJ System Sp. z 0.0., 95-200 Pabianice, ul. Zwirki i Wigury 17.

— Nie przeprowadzono remontu i przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku.
W piwnicy zamontowano kanaty wentylacyjne z czg$cig urzadzen wentylatorni
oraz wezel cieplny obstugujacy czgs¢ budynku objeta I-szym etapem

przebudowy i remontu.

— Nie przeprowadzono remontu pomieszczen poddasza
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— Nie przeprowadzono remontu skrzydlta polocnego budynku wzdhuz ul

Gdanskiej obstugiwanego przez klatke schodowa nr I11
— Nie przeprowadzono remontu i przebudowy podworza wewnetrznego posesji

4.2 Planowane zmiany uzytkowe w budynku

Ze wzgledow uzytkowych (tatwos¢ dostgpu) jak rowniez z uwagi na przepisy i
wymagania techniczne regulujace organizowanie i funkcjonowanie archiwéw, planuje
si¢ przeniesienie pomieszczen archiwum z dotychczas zaprojektowanej lokalizacji w

piwnicy budynku na poziom parteru.

4.3 Stwierdzone w wyniku przeprowadzonego przegladu i dokonanej analizy prace,

wymagajace uzupelnienia badz wykonania, celem umozliwienia dokonania

odbioru czesci pomieszczen objetej I etapem remontu i przystapienia do ich

uzytkowania.

W wyniku przeprowadzonego przegladu i analizy, stwierdzono, iz na chwilg obecng nie
jest mozliwe przeprowadzenie odbioru przez Panstwowa Straz Pozarng oraz Panstwowa
Inspekcje Sanitarng pomieszczen polozonych na parterze, I, 11 1 III pigtrze zachodniego
skrzydta budynku potozonego wzdluz ul. Wigckowskiego, zaplanowanych do

uzytkowania w pierwszym etapie zasiedlenia budynku.

Pomimo iz wigkszo$¢ robdt budowlano-remontowych zostata wykonana, niestety czes$¢
z nich nie spelnia wymagan stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2019r poz1065) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r (tekst jednolity Dz. U Nr 169 poz
1650 z 2003r).

Najwigcej zastrzezen budzi zakres prac zwigzanych =z zabezpieczeniami

przeciwpozarowymi oraz rozplanowanie i wykonanie sanitariatow ogoélnodostepnych.

Odno$nie elementdow 1 zagadnien zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa
pozarowego stwierdzono iz:

— Nie wykonano do konca systemu sygnalizacji pozaru, w tym centralek
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— drzwi ognioodporne na klatkach schodowych sa zdekompletowane, nie posiadaja
samozamykaczy (ani tez systemu pierwszenstwa zamknigcia skrzydel
poléwkowych),

— brak jest drzwi ognioodpornych na ostatniej kondygnacji poddasza uzytkowego
oraz do piwnicy

— brak jest systemu oddymiania klatki schodowej — zamontowano jedynie klape
oddymiajaca bez podlaczenia jej do zasilania, brak centrali sterujacej, systemu
napowietrzania itp.

— Drzwi na parterze prowadzace z klatki schodowej do dobudowanego przedsionka
zewnetrznego przy windzie, bedace na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe;j
na zewnatrz budynku, nie s3 ognioodporne. Niezgodne z przepisami jest
rozwigzanie przejscia ewakuacyjnego przez ten przedsionek przy windzie z
uwagi na fakt, iz szyb windowy nie zostal wydzielony pozarowo od reszty
budynku na wyzszych kondygnacjach — wyjécia z windy na wszystkich
kondygnacjach oprdécz niskiego parteru prowadza bezposrednio na korytarze
poza klatka schodowa.

— Nie zaprojektowano ani tez nie wykonano zabezpieczenia stropu nad piwnicg do

wymaganej przepisami klasy REI 120 odporno$ci ogniowe;.

Znaczna cze$¢ ustepow ogolnodostepnych nie posiada przepisowych pomieszczen
izolujacych  (wydzielonych przedsionkow), wyposazonych w umywalki 1
oddzielonych od pozostatej czgsci ustgpu pelnymi $cianami na catg wysokos¢. Drzwi
prowadzace do pomieszczenia izolujacego oraz drzwi laczace je z dalsza czeScia
ustgpu powinny zamykaé si¢ samoczynnie.

Drzwi do kabin ustepowych przewidzianych dla oséb niepetnosprawnych otwieraja
si¢ w kierunku uniemozliwiajagcym skuteczne korzystanie z tych kabin przez osoby

poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest:
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— Zaprojektowanie dostosowania stropéw pod pomieszczeniami planowanego na
parterze archiwum do przeniesienia zwigkszonych obcigzen uzytkowych
zwigzanych z ta funkcja

— zaprojektowanie robot budowlano-montazowych ustalonych jako niezbedne do
wykonania, aby mozliwe byto przeprowadzenie odbioréw przez Panstwowa
Straz Pozarng 1 Panstwowg Inspekcje¢ Sanitarng, pozwalajacych na przystapienie
do uzytkowania wyremontowanych pomieszczen

— dostosowanie pomieszczen przewidzianych do zagospodarowania na parterze

budynku przewidzianych na funkcj¢ archiwum

5.2 Ogolny opis prac objetych projektem

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace grupy robot:

W ramach tego zakresu robdt znajduja si¢:

— Zabezpieczenie stropéw nad piwnicami budynku do uzyskania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 120

— Woydzielenie pozarowo szybu windowego od budynku

— Zapewnienie prawidlowego napowietrzenia klatek schodowych dla potrzeb
systemu oddymiania.

— Woydzielenie pozarowo pomieszczen piwnic oraz poddasza od pozostalej czesci

budynku.

Zakres projektowanych prac obejmuje przeprojektowanie pomieszczen sanitariatow
ogo6lnodostepnych poprzez wydzielenie w nich prawidtowych przedsionkow ze
$cianami na petng ich wysoko$¢ oraz dostosowanie ich do pozostalych wymogow
stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. U. z 2019r poz1065) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki

Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zaprojektowano wzmocnienie stropdw poprzez podparcie ich w potowie rozpietosci
$cianami murowanymi z podciagami. Sciany podpierajace zaprojektowano w
kierunku poprzecznym do przebiegu belek stalowych stropoéw Kleina.
Zaprojektowano cigg filarow  ceglanych  posadowionych na  stopach
fundamentowych, w rozstawie co 175+193,5 cm w S$wietle z przesklepieniem
powstatych otworow nadprozami prefabrykowanymi typu L19/12.

Nadproza posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej R60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy

R120

5.3 Opis poszczegolnvch elementow konstrukeyjnych i przyjetych rozwiazan

5.3.1.1 Zabezpieczenie stropéw nad piwnicami budynku do uzyskania wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Nad piwnicami wykonane sg stropy Kleina typu cigzkiego na belkach stalowych
IPN 180+220 oraz nad niewielkg cze$cig zelbetowe monolityczne ptytowe.
Wszystkie stropy otynkowane zostaly od spodu tynkiem cementowo-wapiennym,
przy czym stopki belek stalowych zostaty owinigte siatka Rabitza.
1) Zabezpieczenie stropu Kleina
Dla stropu Kleina plyta ceglana typu ci¢zkiego otynkowana od spodu spetnia
klas¢ odpornosci ogniowej REI 120, natomiast belki stalowe dwuteowe
posiadaja klas¢ R60 i wymagaja zabezpieczenia
Zaprojektowano zabezpieczenie belek stalowych stropu poprzez obtozenie
stopek od spodu plytami ognioodpornymi.
Przyjeto rozwigzanie firmy Promat polegajace na mechanicznym mocowaniu od
spodu ptyt Promatect-xs grubosci 25 mm. Paski ptyt o szerokosci 20cm (ptyta
powinna wystawa¢ poza krawedz stopki belki na odleglo$¢ nie mniejszg niz 50
mm. Plyty nalezy mocowa¢ do ptyty ceglanej obustronnie kotkami rozporowymi
w koszulkach stalowych badz tez wkretami do betonu i cegly, minimum O8.
Rozstaw podluzny lacznikéw max 30cm. Szczeliny i ubytki wypeli¢ masa
szpachlowg Promat. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg 1

wytycznymi producenta.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie ptyt innego producenta z zachowaniem wymogu
uzyskania odpornos$ci ogniowej R120.

2) Zabezpieczenie stropu zelbetowego plytowego.
Strop zelbetowy pomimo otynkowania od spodu wykazuje w wielu miejscach
ubytki tynku i widoczne zbrojenie z korozja powierzchniowa. Strop zostat
wykonany niestarannie z niewystarczajaca otuling betonu od spodu zbrojenia. W
takim stanie strop ten nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI
120
Zaprojektowano ostonigcie stropu od spodu plytami ogniochronnymi na catej
powierzchni. Przyjeto rozwigzanie firmy Promat polegajace na mechanicznym
mocowaniu od spodu ptyt Promatect-h grubosci 10 mm. Obudoweg nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwigzania systemowego z zachowaniem

wymogu uzyskania odpornosci ogniowej R120.

5.3.1.2 Woydzielenie pozarowo szybu windowego od budynku
Celem wydzielenia pozarowo szybu windowego od budynku zaprojektowano

osadzenie w otworach wejSciowych do windy w $cianach budynku drzwi
przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej EI 30, jak dla drzwi do klatki
schodowej. Poniewaz otwory przejSciowe w $cianach posiadajg szerokos$¢ 114
cm, aby nie zawezal S$wiatla przej$¢, zaprojektowano osadzenie drzwi o
szeroko$ci 120 cm wymagajace symetrycznego podkucia naroznikdw $cian celem
osadzenia drzwi. Zaprojektowano drzwi dwuskrzydlowe 90+30 cm,
umozliwiajace pelne otwarcie skrzydel na 180°. Skrzydla drzwiowe w trakcie
normalnego uzytkowania budynku beda stale otwarte 1 przytrzymywane
trzymaczami elektromagnetycznymi nasciennymi, zwalnianymi w sytuacji alarmu

pozarowego.

5.3.1.3 Zapewnienie prawidlowego napowietrzenia klatek schodowych dla potrzeb
systemu oddymiania.

Celem zapewnienia prawidlowego napowietrzenia klatek schodowych dla potrzeb
instalacji ~ oddymiania  grawitacyjnego  nalezy  zainstalowal  system
automatycznego otwarcia drzwi miedzy klatkg schodowa a przedsionkiem i z
przedsionka na zewnatrz budynku na wypadek pozaru. Zapewnione to zostanie

poprzez zamontowanie w drzwiach odpowiednich sitownikéw podtaczonych do
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centralki sterujacej oddymianiem. Silowniki powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych i

systemow oddymiania.

5.3.1.4 Woydzielenie pozarowo pomieszczen piwnic oraz poddasza od pozostalej czesci
budynku.

W celu oddzielenia pozarowego uzytkowanej na cele biurowe cze$ci budynku
(kondygnacje naziemne 0+3) nalezy wykona¢ na klatkach schodowych
nastgpujace przegrody przeciwpozarowe:

— Na s$rodkowej klatce schodowej (klatka nr II) drzwi przeciwpozarowe w
klasie EI 30 w otworach wej$ciowych na poddasze oraz do piwnicy. Drugi
otwor drzwiowy z klatki na poddasze nalezy zamurowaé zapewniajac
odpornos¢ ogniowa $ciany REI60

— Na klatce schodowej nr I (skrajna od strony zachodniej) wstawi¢ drzwi

przeciwpozarowe w klasie EI 30 w otworze wejsciowym na poddasze.

Zaprojektowano podwyzszenie $cianek dziatlowych systemowych z ptyt HPL w
pomieszczeniach przedsionkow, tak aby uzyskaé wymagang wysoko$¢ $cianek do
sufitu. Przerwa pomig¢dzy S$ciankami a sufitem wynosi obecnie dla rdéznych
pomieszczen od 50 do 90 cm. Wymagang wysoko$¢ podniesienia podano w opisach
na rysunkach przy kazdym pomieszczeniu. Istniejgce Scianki kabin sanitarnych z ptyt
HPL wykonano w systemie ATJ Basic firmy ATJ System Sp. z o.0., 95-200
Pabianice, ul. Zwirki i Wigury 17. Uzupehienie nalezy wykona¢ w tym samym
systemie tak, aby zachowac¢ jednos¢ kolorystyczng i wizualng cato$ci.

Istniejace drzwi do kabin ustgpowych przewidzianych dla oséb niepelnosprawnych
nalezy przelozy¢ tak, aby otwieraly si¢ od strony wejscia do przedsionka. Obecny
kierunek otwierania z uwagi na niewielka szeroko$¢ przedsionka uniemozliwia

wprowadzenie wozka do kabiny.

Obecne stropy w budynku spelniaja wymogi nos$nosci i uzytkowania dla

pomieszczen biurowych, dla ktorych obcigzenia uzytkowe przyjmowane sa wedtug
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polskich norm w wysokosci 2,00 kN/m? a wedtug norm Europejskich (Eurokod 1)
2,00+3,00 kN/m? z zaleceniem 3,00 kN/m?

W przypadku wykorzystania tych pomieszczenh z przeznaczenie na archiwum,
minimalne obcigzenie uzytkowe wedlug polskich norm powinno wynosi¢ 5,00
kN/m? a wedhug Eurokodéw na powierzchni gromadzenia towaréw 7,50 kN/m?
Celem dostosowania stropéw do przeniesienia zwigkszonych obcigzen uzytkowych,
zaprojektowano wzmocnienie stropéw poprzez podparcie ich w potowie rozpigtosci
$cianami murowanymi z podciagami. Sciany podpierajace zaprojektowano w
kierunku poprzecznym do przebiegu belek stalowych stropéw Kleina.
Zaprojektowano  cigg filarow  ceglanych  posadowionych na  stopach
fundamentowych, w rozstawie co 175+193,5 cm w $wietle z przesklepieniem
powstatych otworéw nadprozami prefabrykowanymi typu L19/12 typu nosnego.
Nadproza posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej R60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy
R120

Fundamenty zaprojektowano w postaci stop betonowych posadowionych na gruncie
rodzimym na poziomie minimum 50 cm ponizej posadzki piwnicy. W tym celu
nalezy rozku¢ posadzke i wykona¢ wykopy do poziomu 60 cm ponizej posadzki.
Fundament wykona¢ z betonu C20/25 na warstwie wyroOwnawczej z chudego betonu
grubosci 10 cm 1 izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej podktadowe;j.

Filary ceglane murowac z cegly petnej kl 15 na zaprawie cementowej marki 8
Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19/12 N dhugosci wedlug rysunku.

W celu zapewnienia wymaganej dla elementow konstrukcyjnych stropu odpornosci
ogniowej R 120, nadproza nalezy obtozy¢ od spodu i po bokach plytami

ogniochronnymi Promatect-h grubosci 10 mm wedhlug zalecen producenta.

Przestrzen nad nadprozem do spodu stropu przemurowaé cegly pelna, ostatnig
szczeling pod stropem wypetni¢ zaprawa cementowa o konsystencji gestoplastyczne;j
wbijajac ja w szczeling dla wlasciwego zageszczenia. Przed wykonaniem nalezy

usuna¢ tynk na stopkach belek stalowych stropu.

1.6dz, kwiecien 2022r Opracowatl:

mgr inz. Witold Pietras



